
Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 10,330.46 2,169.40 12,499.86

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 10,330.46 2,169.40 12,499.86

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 79,449.96 16,684.49 96,134.45

79,449.96 16,684.49 96,134.45

3.1. Studii 192,600.00 38,046.00 230,646.00

 3.1.1. Studii de teren 142,600.00 27,546.00 170,146.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 50,000.00 10,500.00 60,500.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 355,399.98 71,934.00 427,333.98

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 45,400.00 9,534.00 54,934.00

 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 13,000.00 2,730.00 15,730.00

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 2,000.00 420.00 2,420.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.5.7. Elaborare Plan Urbanistic General 130,000.00 27,300.00 157,300.00

3.5.8. Transpunere Plan Urbanistic General 134,999.98 25,650.00 160,649.98

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 8,641.24 1,814.66 10,455.90

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 4,000.00 840.00 4,840.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 3,000.00 630.00 3,630.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
1,000.00 210.00 1,210.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 4,641.24 974.66 5,615.90

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

576,641.22 115,904.66 692,545.88

4.1. Construcţii şi instalaţii 39,514.42 8,298.03 47,812.45

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 9,000.00 1,890.00 10,890.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 137,135.00 28,798.35 165,933.35

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

185,649.42 38,986.38 224,635.80

5.1. Organizare de santier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,438.89 309.58 4,748.47

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 711.23 0.00 711.23

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 142.25 0.00 142.25

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 711.23 0.00 711.23

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 2,874.18 309.58 3,183.76

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 37,447.11 7,863.89 45,311.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00

Total Capitol 5 = 50,837.44 10,053.27 60,890.71

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

902,908.50 183,798.20 1,086,706.70

142,246.28 29,871.72 172,118.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR (P.U.G. + STATII REINCARCARE)

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG lN COMUNA COSTEȘTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR /2022/C10 FONDUL LOCAL"

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 142,600.00 27,546.00 170,146.00

 3.1.1. Studii de teren 142,600.00 27,546.00 170,146.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 353,399.98 70,464.00 423,863.98

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 45,400.00 9,534.00 54,934.00

 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 13,000.00 2,730.00 15,730.00

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.00 0.00 0.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.5.7. Elaborare Plan Urbanistic General 130,000.00 26,250.00 156,250.00

3.5.8. Transpunere Plan Urbanistic General 134,999.98 25,650.00 160,649.98

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 0.00 0.00 0.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 4,000.00 840.00 4,840.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 4,000.00 840.00 4,840.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 3,000.00 630.00 3,630.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
1,000.00 210.00 1,210.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 0.00 0.00 0.00

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

504,999.98 99,900.00 604,899.98

4.1. Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 9,000.00 1,890.00 10,890.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 137,135.00 28,798.35 165,933.35

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

146,135.00 30,688.35 176,823.35

5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 5 = 0.00 0.00 0.00

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

651,134.98 130,588.35 781,723.33

9,000.00 1,890.00 10,890.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL (P.U.G. + STATII REINCARCARE)

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG lN COMUNA COSTEȘTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR /2022/C10 FONDUL LOCAL"

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 10,330.46 2,169.40 12,499.86

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 10,330.46 2,169.40 12,499.86

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 79,449.96 16,684.49 96,134.45

79,449.96 16,684.49 96,134.45

3.1. Studii 50,000.00 10,500.00 60,500.00

 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 50,000.00 10,500.00 60,500.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 2,000.00 1,470.00 3,470.00

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00

 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 2,000.00 420.00 2,420.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 0.00 0.00 0.00

3.5.7. Elaborare Plan Urbanistic General 0.00 1,050.00 1,050.00

3.5.8. Transpunere Plan Urbanistic General 0.00 0.00 0.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 4,641.24 974.66 5,615.90

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 4,641.24 974.66 5,615.90

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

71,641.24 16,004.66 87,645.90

4.1. Construcţii şi instalaţii 39,514.42 8,298.03 47,812.45

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

39,514.42 8,298.03 47,812.45

5.1. Organizare de santier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,438.89 309.58 4,748.47

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 711.23 0.00 711.23

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 142.25 0.00 142.25

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 711.23 0.00 711.23

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 2,874.18 309.58 3,183.76

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 37,447.11 7,863.89 45,311.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00

Total Capitol 5 = 50,837.44 10,053.27 60,890.71

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

251,773.52 53,209.85 304,983.37

133,246.28 27,981.72 161,228.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL (P.U.G. + STATII REINCARCARE)

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG lN COMUNA COSTEȘTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR /2022/C10 FONDUL LOCAL"

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 190,000.00 37,500.00 227,500.00

 3.1.1. Studii de teren 140,000.00 27,000.00 167,000.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 50,000.00 10,500.00 60,500.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 264,999.98 52,950.00 317,949.98

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00

 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.00 0.00 0.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 0.00 0.00 0.00

3.5.7. Elaborare Plan Urbanistic General 130,000.00 27,300.00 157,300.00

3.5.8. Transpunere Plan Urbanistic General 134,999.98 25,650.00 160,649.98

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 0.00 0.00 0.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 0.00 0.00 0.00

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

469,999.98 93,510.00 563,509.98

4.1. Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 5 = 0.00 0.00 0.00

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

469,999.98 93,510.00 563,509.98

0.00 0.00 0.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG lN COMUNA COSTEȘTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR /2022/C10 FONDUL LOCAL"

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 140,000.00 27,000.00 167,000.00

 3.1.1. Studii de teren 140,000.00 27,000.00 167,000.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 264,999.98 51,900.00 316,899.98

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00

 3.5.4.  Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00

 3.5.5.  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.00 0.00 0.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 0.00 0.00 0.00

3.5.7. Elaborare Plan Urbanistic General 130,000.00 26,250.00 156,250.00

3.5.8. Transpunere Plan Urbanistic General 134,999.98 25,650.00 160,649.98

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 0.00 0.00 0.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 0.00 0.00 0.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 0.00 0.00 0.00

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

404,999.98 78,900.00 483,899.98

4.1. Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 5 = 0.00 0.00 0.00

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

404,999.98 78,900.00 483,899.98

0.00 0.00 0.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG lN COMUNA COSTEȘTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR /2022/C10 FONDUL LOCAL"

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 50,000.00 10,500.00 60,500.00

 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 50,000.00 10,500.00 60,500.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 0.00 1,050.00 1,050.00

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00

 3.5.4.  Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00

 3.5.5.  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.00 0.00 0.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 0.00 0.00 0.00

3.5.7. Elaborare Plan Urbanistic General 0.00 1050.00 1050.00

3.5.8. Transpunere Plan Urbanistic General 0.00 0.00 0.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 15,000.00 3,060.00 18,060.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 0.00 0.00 0.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 0.00 0.00 0.00

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

65,000.00 14,610.00 79,610.00

4.1. Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 5 = 0.00 0.00 0.00

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

65,000.00 14,610.00 79,610.00

0.00 0.00 0.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG lN COMUNA COSTEȘTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR /2022/C10 FONDUL LOCAL"

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 10,330.46 2,169.40 12,499.86

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 10,330.46 2,169.40 12,499.86

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 79,449.96 16,684.49 96,134.45

79,449.96 16,684.49 96,134.45

3.1. Studii 2,600.00 546.00 3,146.00

 3.1.1. Studii de teren 2,600.00 546.00 3,146.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 90,400.00 18,984.00 109,384.00

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 45,400.00 9,534.00 54,934.00

 3.5.4.  Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 13,000.00 2,730.00 15,730.00

 3.5.5.  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 2,000.00 420.00 2,420.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 0.00 0.00 0.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 8,641.24 1,814.66 10,455.90

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 4,000.00 840.00 4,840.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 3,000.00 630.00 3,630.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
1,000.00 210.00 1,210.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 4,641.24 974.66 5,615.90

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

106,641.24 22,394.66 129,035.90

4.1. Construcţii şi instalaţii 39,514.42 8,298.03 47,812.45

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 9,000.00 1,890.00 10,890.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 137,135.00 28,798.35 165,933.35

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

185,649.42 38,986.38 224,635.80

5.1. Organizare de santier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,438.89 309.58 4,748.47

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 711.23 0.00 711.23

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 142.25 0.00 142.25

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 711.23 0.00 711.23

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 2,874.18 309.58 3,183.76

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 37,447.11 7,863.89 45,311.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00

Total Capitol 5 = 50,837.44 10,053.27 60,890.71

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

432,908.52 90,288.20 523,196.72

142,246.28 29,871.72 172,118.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1. Studii 2,600.00 546.00 3,146.00

 3.1.1. Studii de teren 2,600.00 546.00 3,146.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 88,400.00 18,564.00 106,964.00

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 45,400.00 9,534.00 54,934.00

 3.5.4.  Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 13,000.00 2,730.00 15,730.00

 3.5.5.  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 0.00 0.00 0.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 0.00 0.00 0.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 4,000.00 840.00 4,840.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 4,000.00 840.00 4,840.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 3,000.00 630.00 3,630.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
1,000.00 210.00 1,210.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 0.00 0.00 0.00

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

100,000.00 21,000.00 121,000.00

4.1. Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 9,000.00 1,890.00 10,890.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 137,135.00 28,798.35 165,933.35

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

146,135.00 30,688.35 176,823.35

5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 5 = 0.00 0.00 0.00

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

246,135.00 51,688.35 297,823.35

9,000.00 1,890.00 10,890.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR ELIGIBIL

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 



Proiectant,

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2

Valoare                 

(fără TVA)
TVA

Valoare                                       

(cu TVA) 

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 10,330.46 2,169.40 12,499.86

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00

Total Capitol 1 = 10,330.46 2,169.40 12,499.86

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 79,449.96 16,684.49 96,134.45

79,449.96 16,684.49 96,134.45

3.1. Studii 0.00 0.00 0.00

 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

 3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

 3.1.3.  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3. Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră 0.00 0.00 0.00

3.5. Proiectare 2,000.00 420.00 2,420.00

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

 3.5.3.  Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00

 3.5.4.  Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00

 3.5.5.  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 2,000.00 420.00 2,420.00

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 0.00 0.00 0.00

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00

 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 0.00 0.00 0.00

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8. Asistenţă tehnică 4,641.24 974.66 5,615.90

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1.           - pe perioada de execuție a lucrărilor 0.00 0.00 0.00

3.8.1.2.
          - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții
0.00 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier 4,641.24 974.66 5,615.90

3.8.3.
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare
0.00 0.00 0.00

6,641.24 1,394.66 8,035.90

4.1. Construcţii şi instalaţii 39,514.42 8,298.03 47,812.45

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

39,514.42 8,298.03 47,812.45

5.1. Organizare de santier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 3,951.44 829.80 4,781.24

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,438.89 309.58 4,748.47

5.2.1.  Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții 711.23 0.00 711.23

5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 142.25 0.00 142.25

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 711.23 0.00 711.23

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 2,874.18 309.58 3,183.76

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 37,447.11 7,863.89 45,311.00

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00

Total Capitol 5 = 50,837.44 10,053.27 60,890.71

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

186,773.52 38,599.85 225,373.37

133,246.28 27,981.72 161,228.00

În prețuri la data de  13.05.2026, 1 euro curs B.N.R. din 13.05.2026 = 5.2056  lei

Întocmit,

Data:

13.05.2026

Beneficiar/Investitor,

COMUNA COSTESTI, JUDETUL VASLUI

Total Capitol 2 =

CAPITOLUL 3

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.)  = 

Total Capitol 4 =

Cheltuieli pentru investitia de bază

CAPITOLUL  4

Total Capitol 3 =

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Total Capitol 6 = 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR NEELIGIBIL

CAPITOLUL 2

al obiectivului de investiții

STATII REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Capitolul 7

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7 = 

TOTAL  GENERAL = 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 
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